

令和8年度 仙北市建設コンサルタント業務発注見通し(公表)

公表(入札執行)課所	契約検査室		公表時期	令和8年6月30日
------------	-------	--	------	-----------

留意事項

- (1) この発注見通しは、あくまでも公表時点での見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する業務がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない業務が発注される場合があります。
- (2) 原則として全ての業務に「条件付き一般競争入札」を適用する予定です。

No.	業務名称	委託場所	業種	業務概要	予定金額 (百万円)	委託期間	公告予定 時期	担当課	公表 区分
1	田沢湖開発センター・保健センター解体工事設計監理・工事監理業務委託	田沢湖生保内字宮ノ後30番地	建築関係 建設 コンサル タント業務	解体工事設計監理・工事監理 工事監理報告書 一式 業務計画表・実施表作成 一式 その他業務 一式	2	5カ月	9月	管財課	継続
2	田沢湖第2庁舎解体工事 実施設計業務委託	田沢湖生保内字宮ノ後30番地	建築関係 建設 コンサル タント業務	解体工事実施設計 設計図書作成 一式 積算業務 一式 その他業務 一式	4	4カ月	9月	管財課	継続
3	伝統的建造物群保存地区防災施設整備工事 工事監理業務	仙北市角館町表町地内	土木関係 建設 コンサル タント業務	CR造平屋建て	2	6か月	7月	文化財課	新規
4	神代地区 基盤整備関連経営体育成等促進計画書の変更作成業務	仙北市田沢湖神代地内	建築関係 建設 コンサル タント業務	促進計画の変更作成業務 N=1式	3	7か月	7月	農林整備課	継続
5	佐曽田堂村地区経営体育成促進換地等調整業務委託	仙北市西木町西明寺 地内	建築関係 建設 コンサル タント業務	公図等転写連続図作成業務 N=1式 未相続者追跡調査 N=1式	1	6か月	7月	農林整備課	継続

No.	業務名称	委託場所	業種	業務概要	予定金額 (百万円)	委託期間	公告予定 時期	担当課	公表 区分
6	【繰越】市単事業 大道川調査設計業務委託	仙北市田沢湖刺巻 字大道 地内	土木関係 建設 コンサルタ ント業務	延長 L=200m 河川改修詳細設計	2	6カ月	6月	建設課	継続
7	市単事業 ニュータウン塚野腰外壁・屋根塗 装工事 実施設計・設計監理・工 事管理業務委託	仙北市西木町小渕 野字中関 地内	建築関係 建設 コンサルタ ント業務	住宅 N=2棟	3	6カ月	6月	建設課	継続
8	仙北市公営住宅等長寿命化計画 改定業務委託	仙北市	建築関係 建設 コンサルタ ント業務	計画策定 N=1式	6	9カ月	6月	建設課	継続
9	市単事業 武蔵野団地除却工事实施設計・ 設計監理・工事管理業務	仙北市田沢湖小保 内字武蔵野 地内	建築関係 建設 コンサルタ ント業務	住宅 N=2棟	1	4カ月	8月	建設課	継続
10	社会資本整備総合交付金事業 田沢湖浄化センター改築更新実 施設計業務委託	仙北市田沢湖生保 内上清水地内	土木関係 建設 コンサルタ ント業務	終末処理改築設計 N=1式 現地調査 N=1式 設計協議 N=1式 発注支援作業 N=1式	7	6か月	7月	上下水道課	継続
11	社会資本整備総合交付金事業 雨水出水浸水想定区域図作成業 務委託	仙北市田沢湖・角 館町地内	土木関係 建設 コンサルタ ント業務	雨水出水浸水想定区域図作成 N= 1式	12	6か月	7月	上下水道課	継続
12	仙北市下水道事業 西木・角館地区最適整備構想見 直し業務委託	仙北市西木町・角 館町地内	土木関係 建設 コンサルタ ント業務	最適整備構想見直し業務 N=1式	2	6か月	7月	上下水道課	継続
13	卒田地区配水管新設工事实施設 計業務委託	田沢湖神代地内	土木関係 建設 コンサルタ ント業務	測量業務 L=3.4km 管路設計業務 φ150 L=2kmほか	24	9ヶ月	7月	上下水道課	継続
14	耐震診断業務委託(田沢湖上水)	田沢湖生保内地内	建築関係 建設 コンサルタ ント業務	耐震診断業務 N=1式 劣化調査業務 N=1式 地質調査業務 N=1式	47	9ヶ月	7月	上下水道課	継続