

## 令和8年度 仙北市建設工事発注見通し(公表)

|            |       |
|------------|-------|
| 公表(入札執行)課所 | 契約検査室 |
|------------|-------|

|      |          |
|------|----------|
| 公表時期 | 令和8年4月6日 |
|------|----------|

### 留意事項

- (1) この発注見通しは、あくまでも公表時点での見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- (2) 原則として全ての工事に「条件付き一般競争入札」を適用する予定です。

| No. | 工事名称                  | 工事場所             | 工種       | 工事概要  | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課      | 公表<br>区分 |
|-----|-----------------------|------------------|----------|---|---------------|------|------------|----------|----------|
| 1   | 水沢ロマンスリフト緊張油圧ユニット更新工事 | 田沢湖生保内字下高野73-2番地 | 機械器具設置工事 | 油圧緊張ユニット 交換 一式<br>油圧緊張シリンダー 交換 一式   | 7             | 6カ月  | 6月         | 管財課      | 新規       |
| 2   | 田沢湖開発センター・保健センター 解体工事 | 田沢湖生保内字宮ノ後30番地   | その他解体工事  | 既存解体 1式<br>田沢湖開発センター<br>延べ面積 1,452m <sup>2</sup><br>保健センター<br>延べ面積 806.66m <sup>2</sup> | 90            | 5カ月  | 9月         | 管財課      | 新規       |
| 3   | 消火栓設置工事               | 仙北市田沢湖卒田地内       | 消防施設工事   | 消火栓設置工事:N=12基   | 14            | 6カ月  | 6月         | 総合防災課    | 新規       |
| 4   | 消火栓交換工事               | 仙北市田沢湖田沢字上前田地内   | 消防施設工事   | 消火栓修繕工事:N=1基  | 2             | 3カ月  | 9月         | 総合防災課    | 新規       |
| 5   | 角館町雲然碓消防積載車車庫増築工事     | 仙北市角館町雲然碓140-1   | 建築一式工事   | 消防積載車車庫増築工事<br>L=5.5m W=2.7m H=3.1m   | 2             | 3カ月  | 8月         | 総合防災課    | 新規       |
| 6   | 上桧木内字黒沢地内光伝送路移設工事     | 仙北市西木町上桧木内字黒沢地内  | 電気通信工事   | 電柱6本の移設及びそれに伴う光ファイバケーブルの移設  | 6             | 6カ月  | 8月         | 総合情報センター | 新規       |

| No. | 工事名称                         | 工事場所                  | 工種                       | 工事概要  | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課   | 公表<br>区分 |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------|------|------------|-------|----------|
| 7   | にしき園空調設備設置改修工事               | 仙北市西木町門屋<br>字屋敷田100   | 給排水暖<br>冷房<br>衛生設備<br>工事 | エアコン設置改修 N=35か所<br>配管設備改修 N=1式<br>付随電気設備改修 N=1式 | 41            | 4カ月  | 4月         | にしき園  | 新規       |
| 8   | にしき園ナースコール改修工事               | 仙北市西木町門屋<br>字屋敷田100   | 電気通信<br>工事               | ナースコール改修工事<br>N=1式                              | 9             | 5カ月  | 8月         | にしき園  | 新規       |
| 9   | 県営発電所周辺地域等振興事業<br>刺巻湿原木道新設工事 | 仙北市刺巻字六枚<br>地内        | 一般土木<br>工事               | 木道新設工事 L≒18.0m                                  | 2             | 3カ月  | 7月         | 観光課   | 新規       |
| 10  | 自然ふれあい温泉館加温用ボイ<br>ラー機器更新工事   | 仙北市田沢湖生保<br>内字駒ヶ岳2-16 | 給排水暖<br>冷房<br>衛生設備<br>工事 | 加温用ボイラー更新 1台                                    | 8             | 6カ月  | 5月         | 観光課   | 新規       |
| 11  | 伝統的建造物群保存地区防災施<br>設整備工事      | 仙北市角館町表町<br>上丁1番地地内   | 建築一式<br>工事               | 機械室 CB造1階建 9.92㎡<br>防火水槽 RC造                    | 92            | 6カ月  | 6月         | 文化財課  | 新規       |
| 12  | 伝統的建造物群保存地区防災施<br>設解体工事      | 仙北市角館町表町<br>上丁1番地地内   | 建築一式<br>工事               | 機械室 CB造1階建 9.92㎡<br>防火水槽 RC造                    | 24            | 4カ月  | 6月         | 文化財課  | 新規       |
| 13  | 【繰越】農地・農業用施設災害復<br>旧工事(工区1)  | 仙北市西木町上桧<br>木内        | 一般土木<br>工事               | 未定  | 未定            | 3カ月  | 7月         | 農林整備課 | 新規       |
| 14  | 【繰越】農地・農業用施設災害復<br>旧工事(工区2)  | 仙北市西木町上桧<br>木内        | 一般土木<br>工事               | 未定  | 未定            | 3カ月  | 7月         | 農林整備課 | 新規       |
| 15  | 【繰越】農地・農業用施設災害復<br>旧工事(工区3)  | 仙北市西木町上桧<br>木内        | 一般土木<br>工事               | 未定  | 未定            | 3カ月  | 7月         | 農林整備課 | 新規       |

| No. | 工事名称                    | 工事場所               | 工種                   | 工事概要   | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課   | 公表<br>区分 |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------|--|---------------|------|------------|-------|----------|
| 16  | 【繰越】農地・農業用施設災害復旧工事(工区4) | 仙北市西木町桧木内、上桧木内     | 一般土木<br>工事           | 未定   | 未定            | 3カ月  | 7月         | 農林整備課 | 新規       |
| 17  | 【繰越】農地・農業用施設災害復旧工事(工区5) | 仙北市西木町桧木内          | 一般土木<br>工事           | 未定   | 未定            | 3カ月  | 7月         | 農林整備課 | 新規       |
| 18  | 花葉館源泉ポンプ交換ポンプオーバーホール工事  | 仙北市角館町西長野古米沢地内     | さく井工<br>事            | 源泉ポンプ交換工 N=1式<br>ポンプオーバーホール工 N=1式<br>仮設工 N=1式      | 3             | 3カ月  | 1月         | 農林整備課 | 新規       |
| 19  | 花葉館キュービクル内高圧機器更新工事      | 仙北市角館町西長野古米沢地内     | 電気工事                 | 仮設工事 N=1式<br>受変電設備工事 N=1式                          | 未定            | 7カ月  | 5月         | 農林整備課 | 新規       |
| 20  | かたくり館空調設備改修工事           | 仙北市西木町小山田字八津地内     | 給排水暖<br>冷房衛生<br>設備工事 | 空調機器更新工事 N=1式                                      | 3             | 4カ月  | 5月         | 農林整備課 | 新規       |
| 21  | 林道男神線林道施設災害復旧工事(市単)     | 田沢湖玉川 地内           | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>擁壁工(かご枠工) 一式<br>L=32m           | 6             | 未定   | 4月         | 農林整備課 | 新規       |
| 22  | 林道金内沢線林道施設災害復旧工事(市単)    | 西木町上桧木内字<br>粂内 地内  | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>路盤工 一式<br>L=196.5m              | 3             | 未定   | 4月         | 農林整備課 | 新規       |
| 23  | 林道坂本線林道施設災害復旧工事(市単)     | 西木町上桧木内字<br>坂本 地内  | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>擁壁工 一式<br>排水施設工 一式<br>L=1028.5m | 9             | 未定   | 4月         | 農林整備課 | 新規       |
| 24  | 林道杉沢口線林道施設災害復旧工事(市単)    | 西木町上桧木内字<br>杉沢口 地内 | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>路盤工 一式<br>L=93m                 | 2             | 未定   | 4月         | 農林整備課 | 新規       |

| No. | 工事名称                           | 工事場所                        | 工種                   | 工事概要  | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課   | 公表<br>区分 |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------|------|------------|-------|----------|
| 25  | 林道糸内沢線林道施設災害復旧<br>工事(市単)       | 西木町上桧木内字<br>糸内 地内           | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>擁壁工 一式<br>路盤工 一式<br>雑物除去 一式<br>L=1091.5m | 13            | 未定   | 6月         | 農林整備課 | 新規       |
| 26  | 林道戸沢線ほか8路線林道施設<br>災害復旧工事(市単)   | 西木町及び角館町<br>地内              | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>擁壁工 一式<br>路盤工 一式<br>L=1250.9m            | 7             | 未定   | 4月         | 農林整備課 | 新規       |
| 27  | 林道鹿の作線ほか11路線林道施<br>設災害復旧工事(市単) | 田沢湖 地内                      | 一般土木<br>工事           | 土工 一式<br>法面工 一式<br>路盤工 一式<br>L=1280m                        | 5             | 未定   | 4月         | 農林整備課 | 新規       |
| 28  | 林道下高野線第1号橋橋梁補修<br>工事           | 仙北市田沢湖生保<br>内字下高野地内         | 一般土木<br>工事           | 橋梁補修工事 橋長L=12.06m   | 32            | 6カ月  | 7月         | 農林整備課 | 新規       |
| 29  | 林道柏山線擁壁補修工事                    | 仙北市田沢湖生保<br>内字柏山地内          | 一般土木<br>工事           | ブロック積擁壁工 N=1式   | 21            | 4カ月  | 6月         | 農林整備課 | 新規       |
| 30  | かたまえ山森林公園コテージ<br>(A棟)エアコン設置工事  | 仙北市西木町西明<br>寺字瀧尻117-1地<br>内 | 給排水暖<br>冷房衛生<br>設備工事 | エアコン設置工事 N=3式   | 4             | 2カ月  | 4月         | 農林整備課 | 新規       |
| 31  | 市単事業<br>道路区画線設置工事              | 仙北市内                        | 路面標示<br>工事           | 区画線設置<br>外側線ほか L=5,500m                                     | 2             | 2カ月  | 5月         | 建設課   | 新規       |
| 32  | 【線越】辺地対策事業<br>市道大覚野線側溝改良工事     | 仙北市西木町上桧<br>木内字何久保 地<br>内   | 一般土木<br>工事           | 側溝改良<br>U型側溝400 L=130m                                      | 4             | 2カ月  | 5月         | 建設課   | 新規       |
| 33  | 道路メンテナンス事業<br>橋梁補修工事(長戸呂橋・第2期) | 仙北市西木町桧木<br>内字長戸呂 地内        | 一般土木<br>工事           | 橋梁補修<br>橋長L=50.1m<br>下部工補修、上部工桁塗替                           | 125           | 8カ月  | 5月         | 建設課   | 新規       |

| No. | 工事名称   | 工事場所                      | 工種         | 工事概要  | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課 | 公表<br>区分 |
|-----|--|---------------------------|------------|---|---------------|------|------------|-----|----------|
| 34  | 道路メンテナンス事業<br>橋梁補修工事(小山寺橋)                   | 仙北市西木町西明<br>寺字篠路 地内       | 一般土木<br>工事 | 橋梁補修<br>橋長L=23.0m<br>PCB塗膜処理 N=1式   | 47            | 5カ月  | 6月         | 建設課 | 新規       |
| 35  | 辺地対策事業<br>橋梁補修工事(福田橋)                        | 仙北市西木町上桧<br>木内字桁沢 地内      | 一般土木<br>工事 | 橋梁補修<br>橋長L=22.0m<br>PCB塗膜処理 N=1式   | 24            | 4カ月  | 6月         | 建設課 | 新規       |
| 36  | 道路緊急自然災害防止対策事業<br>新花園西上花園線道路舗装工事             | 仙北市角館町藪田<br>地内            | 舗装工事       | 舗装補修<br>L=200m、W=4.0m   | 6             | 3カ月  | 6月         | 建設課 | 新規       |
| 37  | 【繰越】公共土木施設災害復旧事業<br>7災188号準用河川桧木内又沢<br>川     | 仙北市西木町上桧<br>木内字西下戸沢<br>地内 | 一般土木<br>工事 | 護岸復旧<br>復旧延長 L=241.4m<br>コンクリートブロック積<br>A=1,138m <sup>2</sup>   | 119           | 9カ月  | 6月         | 建設課 | 新規       |
| 38  | 【繰越】公共土木施設災害復旧事業<br>7災189号普通河川小戸沢川<br>災害復旧工事 | 仙北市西木町上桧<br>木内字杉沢口 地<br>内 | 一般土木<br>工事 | 護岸復旧<br>復旧延長 L=41.8m<br>コンクリートブロック積 A=263m <sup>2</sup><br>張芝(野芝) A=3m <sup>2</sup>   | 30            | 9カ月  | 6月         | 建設課 | 新規       |
| 39  | 市単事業<br>ニュータウン塚野腰11号・12号棟<br>屋根・外壁塗装工事       | 仙北市西木町小湊<br>野字中関地内        | 一般塗装<br>工事 | 屋根塗装工事 一式<br>外壁塗装工事 一式<br>N=2棟  | 18            | 4カ月  | 7月         | 建設課 | 新規       |
| 40  | 【繰越】公共土木施設災害復旧事業<br>7災75号市道上桧木内黒沢線<br>災害復旧工事 | 仙北市西木町上桧<br>木内字黒沢 地内      | 一般土木<br>工事 | 道路復旧<br>復旧延長 L=25.0m<br>復旧幅員 W=4.5~4.7m<br>コンクリートブロック積 A=121m <sup>2</sup><br>張芝(野芝) A=20m <sup>2</sup><br>As舗装 A=1m <sup>2</sup> | 14            | 7カ月  | 7月         | 建設課 | 新規       |
| 41  | 【繰越】<br>社会資本整備総合交付金事業<br>市道栃木六本杉線道路舗装工事      | 仙北市西木町小山<br>田八津 地内        | 舗装工事       | 舗装補修<br>L=300m、W4.8~9.9m  | 45            | 3カ月  | 7月         | 建設課 | 新規       |
| 42  | 道路メンテナンス事業<br>橋梁補修工事(湯淵沢橋)                   | 仙北市田沢湖玉川<br>国有林 地内        | 一般土木<br>工事 | 橋梁補修<br>橋長L=15.5m<br>PCB塗膜処理 N=1式   | 37            | 8カ月  | 7月         | 建設課 | 新規       |

| No. | 工事名称                             | 工事場所                 | 工種           | 工事概要                                  | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課   | 公表<br>区分 |
|-----|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------|------------|-------|----------|
| 43  | 排水対策事業<br>高屋地区排水対策工事             | 仙北市角館町山谷<br>川崎高屋 地内  | 一般土木<br>工事   | 排水路 L=150m                            | 30            | 4カ月  | 8月         | 建設課   | 新規       |
| 44  | 過疎対策事業<br>市道岩瀬通線歩道整備工事           | 仙北市角館町岩瀬<br>町 地内     | 舗装工事         | 舗装補修<br>L=300m(左右各150m)、W=<br>1.5m    | 4             | 3カ月  | 9月         | 建設課   | 新規       |
| 45  | 市単事業<br>市道駅東中央線道路舗装工事            | 仙北市角館町上菅<br>沢 地内     | 舗装工事         | 舗装打換え A=181m <sup>2</sup>             | 2             | 3カ月  | 9月         | 建設課   | 新規       |
| 46  | 道路緊急自然災害防止対策事業<br>市道鶴の湯線道路舗装工事   | 仙北市田沢湖生保<br>内字駒ヶ岳 地内 | 舗装工事         | 舗装補修<br>L=180m、W=4.5m                 | 13            | 3カ月  | 9月         | 建設課   | 新規       |
| 47  | 道路緊急自然災害防止対策事業<br>市道生保内中央線道路舗装工事 | 仙北市田沢湖生保<br>内字武蔵野 地内 | 舗装工事         | 舗装補修<br>L=200m、W=9.0m                 | 10            | 3カ月  | 9月         | 建設課   | 新規       |
| 48  | 過疎対策事業<br>市道生保内学校通り線<br>道路改良工事   | 仙北市田沢湖生保<br>内字武蔵野 地内 | 一般土木<br>工事   | 道路改良<br>交差点改良 N=1式                    | 8             | 3カ月  | 9月         | 建設課   | 新規       |
| 49  | 市単事業<br>武蔵野団地除却工事                | 仙北市田沢湖生保<br>内字武蔵野 地内 | その他工<br>事    | 除却工事 N=2棟                             | 2             | 2カ月  | 9月         | 建設課   | 新規       |
| 50  | 過疎対策事業<br>市道神代中学校線側溝改良工事         | 仙北市田沢湖神代<br>字野中清水 地内 | 一般土木<br>工事   | 側溝改良<br>勾配可変側溝 B300-H600~700<br>L=52m | 5             | 2カ月  | 10月        | 建設課   | 新規       |
| 51  | 大場地区専用水道施設1号配水ポ<br>ンプ更新工事        | 角館町山谷川崎大<br>場地内      | 機械器具<br>設置工事 | 配水ポンプ更新 3.7kW N=1台                    | 2             | 5カ月  | 5月         | 上下水道課 | 新規       |

| No. | 工事名称                                 | 工事場所                     | 工種       | 工事概要                                      | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課   | 公表<br>区分 |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------|---|---------------|------|------------|-------|----------|
| 52  | 卒田地区配水管新設工事(第10工区)                   | 田沢湖卒田字上真崎野、大荒田、早稲田、戸狩野地内 | 水道施設工事   | 配水管新設 HPPE φ150mmほか<br>L=2,661.3m         | 110           | 8カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 53  | 角館配水区配水管布設替工事(第2工区)                  | 仙北市角館町古城山 地内             | 水道施設工事   | 配水管新設 HPPE φ150mmほか<br>L=330.0m           | 63            | 9カ月  | 4月         | 上下水道課 | 新規       |
| 54  | 県道駒ヶ岳線水道管布設替工事(第5工区)                 | 仙北市田沢湖生保内字下高野 地内         | 水道施設工事   | 導水管布設替 HPPE φ200mm<br>L=247.3m            | 26            | 7カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 55  | 県道西山生保内線導水管布設替工事                     | 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳 地内         | 水道施設工事   | 導水管布設替 HPPE L=112.4m<br>ほか                | 10            | 7カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 56  | 国道105号線道路改良工事(桁沢工区)に伴う水道管布設替工事(第2工区) | 仙北市西木町上桧木内字桁沢 地内         | 水道施設工事   | 配水管布設替 HPPE φ150mm<br>L=90.5m             | 5             | 7カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 57  | 生保内浄水場排水管更新工事                        | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野 地内         | 水道施設工事   | 排水管布設替<br>水道硬質ポリ塩化ビニル管 φ250mm<br>L=230.3m | 23            | 6カ月  | 7月         | 上下水道課 | 新規       |
| 58  | 西荒井番屋地内配水管布設替工事                      | 仙北市西木町西荒井番屋 地内           | 水道施設工事   | 配水管布設替 PP φ50mm<br>L=200.0m               | 10            | 6カ月  | 7月         | 上下水道課 | 新規       |
| 59  | 西明寺低区第2浄水場第3取水井築造工事                  | 仙北市西木町小淵野字清水川原 地内        | 水道施設工事   | 配管工 1式<br>機械整備 1式<br>電気整備 1式              | 17            | 7カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 60  | 角館浄水場2号ろ過ポンプ更新工事                     | 仙北市角館町小勝田鶴ノ崎45-4         | 機械器具設置工事 | ろ過ポンプ交換 1基                                | 2             | 6カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 61  | 角館浄水場3号急速ろ過機電動弁更新工事                  | 仙北市角館町小勝田鶴ノ崎45-4         | 機械器具設置工事 | 電動弁交換 1基                                  | 3             | 9カ月  | 5月         | 上下水道課 | 新規       |

| No. | 工事名称                  | 工事場所             | 工種       | 工事概要                                 | 予定金額<br>(百万円) | 工事期間 | 公告予定<br>時期 | 担当課   | 公表<br>区分 |
|-----|-----------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---------------|------|------------|-------|----------|
| 62  | 西根浄水場1号送水ポンプ更新工事      | 仙北市西木町桧木内字長戸呂 地内 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ交換 1基                           | 2             | 6カ月  | 7月         | 上下水道課 | 新規       |
| 63  | 小波内浄水場1号急速ろ過池電動弁更新工事  | 仙北市西木町桧木内字小波内 地内 | 機械器具設置工事 | 電動弁交換 1基                             | 12            | 9カ月  | 5月         | 上下水道課 | 新規       |
| 64  | 西明寺地区浄水場浄水・原水濁度計更新工事  | 仙北市西木町小淵野 地内     | 電気通信工事   | 濁度計交換 1基                             | 20            | 7カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 65  | 浦子内配水池水位計更新工事         | 仙北市西木町上桧木内 地内    | 電気通信工事   | 水位計交換 1基                             | 2             | 8カ月  | 6月         | 上下水道課 | 新規       |
| 66  | カラ吹き源泉2号井安全対策工事       | 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳 地内 | 一般土木工事   | 2号井コンクリート構造物建造 1式<br>ほか              | 10            | 5カ月  | 7月         | 上下水道課 | 新規       |
| 67  | 仙北市立生保内小学校体育館倉庫雪害修繕工事 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野111 | 建築工事     | 屋根工事 N=1式<br>木工事 N=1式<br>解体工事 N=1式   | 5             | 3カ月  | 4月         | 学校教育課 | 新規       |
| 68  | 仙北市立生保内小学校体育館南側外壁改修工事 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野111 | 建築工事     | 外装塗装工事 N=1式<br>木工事 N=1式<br>解体工事 N=1式 | 9             | 4カ月  | 4月         | 学校教育課 | 新規       |
| 69  | 仙北市立角館中学校火災受信機更新工事    | 仙北市角館町小勝田小倉前73   | 消防施設工事   | 複合受信機交換 N=1式                         | 8             | 4カ月  | 5月         | 学校教育課 | 新規       |