

令和7年度 仙北市建設工事発注見通し(公表)

公表(入札執行)課所	契約検査室
------------	-------

公表時期	令和7年10月28日
------	------------

留意事項

- (1) この発注見通しは、あくまでも公表時点での見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- (2) 原則として全ての工事に「条件付き一般競争入札」を適用する予定です。

No.	工事名称	工事場所	工種	工事概要	予定金額 (百万円)	工事期間	公告予定 時期	担当課	公表 区分
1	田沢湖庁舎内部改修工事	田沢湖生保内字宮ノ後30	建築一式 工事	建築工事 ・シャッター新設および改修 1式 ・パーテーション、間仕切壁 1式 ・家具移設 1式 ・階段昇降機械設置 1式 ・多目的トイレ新設 1式 電気工事 ・建築工事に伴う照明、電源等追加、 移設 1式 ・火災報知器新設 1式 機械設備工事 ・給排水衛生設備改修 1式	77	5ヶ月	10月	管財課	継続
2	生保内中学校グラウンド消火栓交換工事	田沢湖生保内字武蔵野 地内	その他工 事	地上式多雪型消火栓交換 N=1基	3	5ヶ月	10月	総合防災課	継続
3	仙北市白岩コミュニティセンター改修工事	仙北市角館町白岩字新西野162	建築一式 工事	白岩コミュニティセンター1階部分(旧職員室及び教室)の改修工事	32	5ヶ月	10月下旬	角館市民センター	継続
4	西木温泉ふれあいプラザクリオン多目的ホール空調設備更新工事	仙北市西木町門屋字屋敷田83-2	給排水暖 冷房衛生 設備工事	空調設備更新工事 1式	35	15ヶ月	10月	長寿支援課	継続

No.	工事名称	工事場所	工種	工事概要	予定金額 (百万円)	工事期間	公告予定 時期	担当課	公表 区分
5	花葉館キュービクル内高圧機器更新工事	仙北市角館町西長野古米沢地内	電気工事	キュービクル内高圧機器更新 N=1式	12	未定	未定	農林整備課	継続
6	花葉館温泉源泉ポンプオーバーホール及び引揚再設置工事	仙北市角館町西長野古米沢地内	さく井工事	ポンプオーバーホール及び源泉ポンプ交換 N=1式	2	2か月	1月	農林整備課	継続
7	辺地対策事業 市道大覚野線側溝改良工事	仙北市西木町上桧木内字何久保 地内	一般土木工事	側溝改良 U型側溝400 L=130m	4	2カ月	12月	建設課	継続
8	過疎対策事業 市道神代中学校線側溝改良工事	仙北市田沢湖神代字野中清水 地内	一般土木工事	側溝改良 勾配可変側溝 B300-H600~700 L=69m	5	2カ月	12月	建設課	継続
9	仙北市立角館小学校音響設備更新工事	仙北市角館町西野川原56-1	電気通信	音響設備更新 1式	2	4ヶ月	11月	学校教育課	継続